
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________________________ _________________________________

"______" ___________________ 2015 г. "______" ___________________ 2015 г.

Работы и Материалы _____________________________________________________________ 3 728 225 руб.

Работы ________________________________________________________________________ 2 049 460 руб.

на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7

1 Геодезические работы (отметки, разбивки, и т.д.) 6 000

2
Устройство выравнивания из раствора М-100 по верху фундаментов (под изоляцию рубероидом) 

/без учёта веранды и тамбура /82,7 м.п. х 0,65 (средняя ширина) = 54 м2/
м

2 54 100 5 400

3

Горизонтальная гидроизоляция по верху фундаментов на битумной мастике из 2-х слоёв 

рубероида (под устройство кирпичной и сибитной кладки) /1 этаж/                                                          

/без учёта веранды и тамбура/ 82,7 м.п. х 0,65 (средняя ширина) = 54 м2/

м
2 54 150 8 100

4
Кирпичная кладка стен и перегородок толщ. 380 мм, с устройством вентиляционных каналов, 

дверных и оконных проёмов /ориент. 147 м3 - 15 м3 (окна+двери) = 132 м3/
м

3 132 1 800 237 600

5 Кирпичная кладка перегородки (2 эт.) толщ. 250 мм м
3 2,6 1 800 4 680

6
Сибитная кладка стен толщ. 300 мм с устройством дверных и оконных проёмов /"гараж"/ 

/ориент. 19,5 м3 - 4,5 м3 (ворота + двери + окна) = 15 м3/
м

3 15 1 200 18 000

7
Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича (1 эт. + гараж + 2 эт.)                                                                                                   

/122,4 м2 - 16,3 м2 (дверные проёмы) = 106,1 м2/
м

2 106,1 450 47 745

(общестроительные работы)

Ед. изм.

Стоимость, руб.

1. Стены; перекрытия

I - Работы

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на строительство дома из кирпича …
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п. Наименование Кол.Обоснование
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1 2 3 4 5 6 7

8 Укладка (монтаж) ж/б плит ПК (на раствор) перекрытие потолка 1-го этажа/ ориент. 18 шт./ шт. 18 450 8 100

9
Устройство монолитных участков перекрытий с изготовлением арматурных каркасов и 

выставлением опалубки /ориент. 2,0 м3/ (где лестница и эркер)
м

3 2 3 500 7 000

10
Установка (монтаж) швеллеров или балок (для устройства лестницы и межэтажной площадки) 

/ориент. 12 м.п./
м.п. 12 250 3 000

11 Грунтовка м/к швеллер или балка /ориент./ 1 000

12 Стягивание плит между собой (арматура; вязальная проволока) /ориент./ 2 000

13
Укладка (монтаж) ж/б перемычек (оконные, дверные проёмы) /ориент. 60 шт./                              

/согласно проекту/
шт. 60 100 6 000

14
Обратная засыпка грунта вручную после устройства утепления (тип "В" в грунте)                                 

/ориент. 89 м.п. х 0,5 (шир.) х 0,6 (выс.) = 26,7 м3/
м

3 26,7 300 8 010

15 Штукатурка простая по металл. сетке под устройство искусственного камня /тип "Г"/ м
2 47 320 15 040

16 Грунтовка (пропитка) штукатурки /тип "Г"/ м
2 47 30 1 410

17 Облицовка фундамента декоративным камнем /тип "Г"/ м
2 47 900 42 300

18 Кладка из облицовочного кирпича (облицовка) "гараж" /тип "Б"/ ориент. 50 м2/ м
2 50 1 500 75 000

19

Устройство утепления стен дома утеплителем "Лайнрок Венти Оптимал" (толщ. 150 мм),         

укладка ветрозащитной плёнки с креплением к кирпичной кладке "грибками"                                            

/ориент. 292 м2/ тип "А"/

м
2 292 150 43 800

20
Кладка из облицовочного кирпича (облицовка) "дом" /тип "А"/ с креплением облицовочной 

кладки пластиковыми штырями к основной кирпичной кладке /ориент. 252 м2/
м

2 252 1 500 378 000

21
Кладка из облицовочного кирпича (облицовка) углы дома, второй цвет                                                  

/ориент. 50 м2/ тип "А"/
м

2 50 1 550 77 500

22

Устройство утепления пола 1-го этажа экструдированным пенополистиролом толщ. 150 мм 

/кроме к. №101 (веранда); №108 (тамбур); №109 (гараж)/                                                                             

/186 м2 - 16,6 м2 - 2,7 м2 - 52,5 м2 = 114,2 м2/

м
2 114,2 120 13 704

23
Устройство по верху утеплителя п/э плёнки с проклейкой швов скотчем (под стяжку)                                     

/пол 1-го этажа/
м

2 114,2 15 1 713

24
Устройство цементно-песчаной выравнивающей стяжки по "маякам" толщ. 60 мм с укладкой 

арматурной сетки ВР-5 /пол 1-го этажа; кроме: веранды, тамбура, гаража/
м

2 114,2 280 31 976
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1 2 3 4 5 6 7

25
Приготовление раствора вручную (для кирпичной кладки; установки ж/б плит; укладки 

перемычек; и т.п.) /ориент. 54 м3/
м

3 54 800 43 200

26 Монтаж-демонтаж лесов, подмостей /ориент. 300 м2/ м
2 300 100 30 000

Итого: /п. №1/ 1 116 278

1
Изготовление и монтаж "ферм" стропил /дом; гараж; веранда; тамбур (с крыльцом)/                          

/ориент. 380 м2/
м

2 380 800 304 000

2 Обрешётка из брусков 50х50 под устройство OSB м
2 380 100 38 000

3 Устройство сплошной обрешётки кровли /OSB толщ. 12 мм/ м
2 380 150 57 000

4 Устройство подкладочного "ковра" под гибкую черепицу м
2 380 50 19 000

5 Устройство (настил) битумной черепицы /типа "Катепал"/ м
2 380 400 152 000

6
Устройство "черепных" брусков, с настилом досок по "черепным" брускам или подшивка досок 

снизу лаг /дом (114,2 м2) + гараж (52,5 м2) = 166,7 м2/
м

2 166,7 180 30 006

7
Устройство утепления и пароизоляции перекрытий толщ. 250 мм                                                                      

/дом (114,2 м2) + гараж (52,5 м2) = 166,7 м2/
м

2 166,7 200 33 340

8 Устройство примыкания кровли к стенам дома /ориент. 24 м.п./ м
2 24 200 4 800

9 Антисептирование скрываемых деревянных конструкций /лаги; балки; и т.п./ ориент. 200 м2/ м
2 200 50 10 000

10 Монтаж-демонтаж лесов, подмостей /ориент. 100 м2/ м
2 100 100 10 000

Итого: /п. №2/ 658 146

Итого: /п. №1; 2/ 1 774 424

Разгрузка, складирование, подноска материалов; уборка мусора 5% 88 721

Итого: 1 863 145

Накладные расходы 10% 186 315

Итого: /работы/ 2 049 460

2. Кровля + верхние перекрытия
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1 Вязальная проволока (для вязки сетки, арматуры) /ориент./ 1 200

2 Арматура А-III диам. 12 мм (для монолитных участков перекрытий) /ориент./ 3 000

3 Бетон М-250 (300) для монолитных участков перекрытий /ориент. 2,0 м3/ м
3 2 3 100 6 200

4 Доставка бетона (для монолитных перекрытий) рейс 1 2 800 2 800

5
Кирпич М-100 (для основной кладки толщ. 380 мм + перегородки) /ориент. 56.000 шт./                        

/цена ориент./
шт. 56 000 6,5 364 000

6

В наличии                   

(покупка 

Заказчика)

Кирпич облицовочный (при необходимости докупить)

7 Песок строительный тонна 80 200 16 000

8 Доставка песка рейс 8 2 800 22 400

9 Цемент (1 шт. - 50 кг) /ориент. 500 шт./ шт. 500 250 125 000

10 Сибит /ориент. 16,2 м3/ м
3 16,2 4 000 64 800

11 Клей для сибита "Геркулес" /1 шт. - 25 кг/ шт. 16 210 3 360

12
Плиты перекрытия (согласно спецификации) /ориент. 18 шт./                                                                

/средняя цена 1 шт. (ориент.) = 4.650 руб./
шт. 18 4 650 83 700

13 Рубероид РК-350 рул. 18 450 8 100

14 Грунтовка (пропитка) /для штукатурки цоколя/ литр 10 120 1 200

15
Швеллер (или балка) №20 /для устройства лестницы и межэтажной площадки/ с порезкой/ 

/ориент. 12 м.п. х 21 кг = 252 кг/
тонна 0,252 40 000 10 080

16 Электроды диам. 4 мм /1 пачка - 5 кг/ пачка 1 750 750

17 Грунтовка типа ГФ-021 (для балки) кг 3 160 480

18 Гладкая арматура (для стягивания ж/б плит) /ориент./ 1 200

II - Материалы; транспорт; механизмы (поставка Заказчика или Подрядчика по согласованию с Заказчиком по отчётам)

/цены даны ориентировочно; уточнить на начало строительства/
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19
Ж/б перемычки (согласно спецификации) /ориент. 60 шт./                                                                      

/средняя цена 1 шт. (ориент.) = 820 руб./
шт. 60 820 49 200

20 Сварная оцинкованная металл. сетка /ориент. 50 м2/ м
2 50 220 11 000

21 Выбор Заказчика Декоративный камень /ориент. 52 м2/

22 Клей для декоративного камня типа "Бергауф" /1 шт. - 25 кг/ шт. 24 420 10 080

23 Пластиковые штыри (для крепления облицовочной кладки к основной) /ориент. 2.000 шт./ шт. 2 000 7 14 000

24 Утеплитель "Лайнрок Венти Оптимал" /ориент. 46 м3/ для утепления стен дома/ м
3 46 2 850 131 100

25 Ветрозащитная плёнка (для фасада дома) /ориент. 325 м2/ м
2 325 25 8 125

26 "Грибки" (для крепления утеплителя к фасаду дома) /ориент. 1.600 шт./ шт. 1 600 3,5 5 600

27 Экструдированный пенополистерол (для утепления пола 1-го этажа) /ориент. 18,5 м3/ м
3 18,5 4 400 81 400

28
Монтажная пена "Профи" (для заделки швов при утеплении фундамента и пола 1-го этажа)          

/ориент. 10 баллонов/
бал. 10 320 3 200

29 Очиститель от монтажной пены бал. 2 185 370

30 П/э плёнка м.п. 50 35 1 750

31 Скотч рул. 5 86 430

32 Раствор М-150 (пол 1-го этажа) м
3 7,4 1 850 13 690

33 Доставка раствора (пол 1-го этажа) рейс 2 2 800 5 600

34 Сетка металл. ВР-5 (для стяжки пола 1-го этажа) м
2 125 240 30 000

35 "Маяки" (для стяжки 1-го этажа) шт. 40 60,0 2 400

36 Пиломатериал для "ферм" стропил /ориент. 18 м3/ м
3 18 7 000,0 126 000

37 Крепёжные элементы для "ферм" /ориент./ 15 000

38 Брусок /30х30/ или /30х40/ для "черепных" брусков (дом) /ориент. 500 м.п./ м.п. 500 18 9 000

39 Доска обрезная толщ. 25 мм (для настила по "черепным" брускам) /дом + гараж/ м
3 3,6 6 500 23 400

40 Гвозди, саморезы в ассортименте /ориент./ 12 000
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41 Утеплитель "Лайнрок Лайт Оптимал" (для утепления потолков) дом + гараж /ориент. 44 м3/ м
3 44 2 250 99 000

42 Пароизоляция Ютафол-Н м
2 200 25 5 000

43 Брусок 50х50 /ориент. 600 м.п./ м.п. 600 20 12 000

44 Скобки для степлера шт. 5 000 0,2 1 000

45 OSB толщ. 12 мм /ориент. 410 м2/ м
2 410 215 88 150

46 Саморезы для OSB /ориент./ 3 000

47 Антисептик /ориент./ 10 000

48
Битумная черепица типа "Катепал", уплотнители, планки, "конёк", и т.д. (в комплекте) 

/посчитать после выбора материала Заказчиком/

49
Сопутствующие материалы (мешки под мусор; отрезные диски по металлу; материалы для 

временного освещения; водоснабжения; и т.д.) /ориент./
15 000

50 А/к (для разгрузки и монтажа ж/б плит, ж/б перемычек; подачи кирпича) /ориент. 40 часов/ час 40 1 450 58 000

Итого: 1 558 765

Транспортные расходы (отчёт по факту) /ориентировочно/ 120 000

Итого: /материалы, транспорт, механизмы/ 1 678 765

Работы и Материалы 3 728 225

Работы, неучтенные в смете, оплачиваются отдельно по договоренности сторон
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________________________ _________________________________

"______" ___________________ 2015 г. "______" ___________________ 2015 г.

Работы и Материалы _____________________________________________________________ 216 550 руб.

Работы ________________________________________________________________________ 116 590 руб.

на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7

1
Разработка естественного грунта вручную (по периметру дома от гаража до гаража)                               

/ориент. 60 м.п. х 1,5 (ширина) х 0,6 (глубина) = 54 м3/
м

3 54 700 37 800

2 Трамбовка дна траншеи /60 м.п. х 1,5 (ширина) = 90 м2/ м
2 90 40 3 600

3
Устройство гравийно-песчаной подготовки толщ. 100-120 мм с трамбовкой под укладку 

утеплителя Пеноплекс
м

2 90 100 9 000

4
Устройство утеплителя (пеноплекс) толщ. 100 мм, укладка по утеплителю п/э плёнки с 

проклейкой швов скотчем под засыпку грунтом
м

2 90 120 10 800

5 Обратная засыпка грунта вручную с послойной трамбовкой м
3 54 400 21 600

6 Демонтаж существующего утепления фундамента /ориент. 48 м.п. х 1,8 (h) = 86,4 м2/ м
2 86,4 60 5 184

7
Устройство утепления фундамента дома экструдированным пенополистеролом толщ. 50 мм                     

с креплением на "грибки" и клей
м

2 86,4 150 12 960

Итого: 100 944

Разгрузка, складирование, подноска материалов; уборка мусора 5% 5 047

I - Работы

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(общестроительные работы)

по устройству утепления фундамента дома …
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п. Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость, руб.
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Итого: 105 991

Накладные расходы 10% 10 599

Итого: /работы/ 116 590

1 Песок с доставкой /ориент. 6,5 тонн/ 3 800

2 Щебень фракции 5-20, с доставкой /ориент. 6,5 тонн/ 8 000

3 Экструдированный пенополистерол /ориент. 15 м3/ м
3 15 4 400 66 000

4 П/э плёнка м.п. 50 35 1 750

5 Скотч /ориент./ 800

6 "Грибки" (для крепления утеплителя) /ориент./ 2 000

7 Клей (для крепления утеплителя) /ориент./ 8 400

8 Монтажная пена "Профи" /ориент. 12 баллонов/ бал. 12 320 3 840

9 Очиститель от монтажной пены бал. 2 185 370

Итого: 94 960

Транспортные расходы (отчёт по факту) /ориентировочно/ 5 000

Итого: /материалы, транспорт, механизмы/ 99 960

Работы и Материалы 216 550

II - Материалы; транспорт; механизмы (поставка Заказчика или Подрядчика по согласованию с Заказчиком по отчётам)

Работы, неучтенные в смете, оплачиваются отдельно по договоренности сторон
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________________________ _________________________________

"______" ___________________ 2015 г. "______" ___________________ 2015 г.

Работы и Материалы _____________________________________________________________ 383 289 руб.

Работы ________________________________________________________________________ 130 919 руб.

на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7

1
Разравнивание, проливка, трамбовка существующего основания из песка                                                            

/дом без гаража ориент. 100 м2/
м

2 100 50 5 000

2

Устройство подстилающего слоя из песка (ориент. толщ. 350 мм) с подноской, подвозкой 

(тачка), проливкой, разравниванием, трамбовкой (100 м2 х 0,35 = 35 м3) /расценка с коэфф. 1,3 от 

разработки естественного грунта, т.е. 700 руб. х 1,3 (коэфф.) = 910 руб./ (ориент. 35 м3)

м
3 35 910 31 850

3

Устройство армированного бетонного пола (толщ. 100 мм) с изготовлением арматурного каркаса 

с ячейкой 150х150 или 200х200, с делением на сектора (карты)                                                        

/арматура диам. 10 мм или арматурная сетка диам. 6 мм/

м
2 100 350 35 000

4

Устройство утепления пола экструдированным пенополистеролом толщ. 150 мм с пропенкой       

где надо монтажной пеной, укладка по утеплителю п/э плёнки с проклейкой швов скотчем под 

устройство стяжки

м
2 100 135 13 500

5

Устройство цементно-песчаной стяжки по "маякам" толщ. 60-80 мм с укладкой арматурной 

сетки ВР-5, устройством демпферной ленты по периметру стяжки и делением стяжки на сектора 

(карты) /дом без гаража: 100 м2/

м
2 100 280 28 000

Итого: 113 350

Разгрузка, складирование, подноска материалов; уборка мусора 5% 5 668

I - Работы

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

(общестроительные работы)

по устройству пола 1-го этажа дома …
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п. Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость, руб.
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Итого: 119 018

Накладные расходы 10% 11 902

Итого: /работы/ 130 919

1 Песок строительный /ориент. 50 тонн/ тонна 50 200 10 000

2 Доставка песка рейс 3 5 000 15 000

3 Арматура А-III диам. 10 мм (для бетонного пола) или арматурная сетка диам. 6 мм /ориент./ тонна 32 000

4 Бетон М-250 (для бетонного пола) м
3 10 3 100 31 000

5 Доставка бетона рейс 2 2 800 5 600

6 Экструдированный пенополистерол /ориент. 17,5 м3/ м
3 17,5 4 400 77 000

7 Монтажная пена /ориент. 12 баллонов/ бал. 12 320 3 840

8 П/э плёнка м.п. 50 35 1 750

9 Скотч /ориент./ 1 000

10 Раствор М-150 (для стяжки) /ориент. 7 м3/ м
3 7 2 800 19 600

11 Доставка раствора рейс 2 2 600 5 200

12 "Маяки" /для стяжки/ ориент. 45 шт. (3 м) шт. 45 64 2 880

13 Сетка металл. ВР-5 (для стяжки) /ориент. 125 м2/ м
2 125 240 30 000

14 Демпферная лента (для стяжки) /ориент./ 1 500

15 Сопутствующие (расходные) материалы (мешки под мусор; отрезные диски; и т.п.) /ориент./ 2 000

Итого: 238 370

Транспортные расходы (отчёт по факту) /ориентировочно/ 14 000

Итого: /материалы, транспорт, механизмы/ 252 370

Работы и Материалы 383 289

II - Материалы; транспорт; механизмы (поставка Заказчика или Подрядчика по согласованию с Заказчиком по отчётам)
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Работы, неучтенные в смете, оплачиваются отдельно по договоренности сторон
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________________________ _________________________________

"______" ___________________ 2015 г. "______" ___________________ 2015 г.

Работы и Материалы _____________________________________________________________ 245 748 руб.

Работы ________________________________________________________________________ 86 098 руб.

на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7

1
Устройство бетонирования буронабивных свай с изготовлением и установкой арматурных 

каркасов (арматура диам. 14 мм) /3,14 х 0,175
2
 х 2,0 (h) х 25 шт. = 4,8 м3/

м
3 4,8 3 500 16 800

2

Устройство бетонирования (наращивания) /ориент. 1000 мм/ буронабивных свай                                     

с изготовлением и установкой арматурных каркасов (арматура диам. 14 мм) и установкой 

опалубки (без учёта ступеней) /0,35 х 0,35 х 1,0 (h) х 21 шт. = 2,6 м3/

м
3 2,6 3 500 9 100

3
Объём уточнить                

по факту

Засыпка грунтом вручную (подработка, после работы погрузчика) площадок крыльца и 

веранды до отметки верха наращенных буронабивных свай под устройство бетонирования 

армопояса по верху свай /крыльцо (без ступеней) 6,8 м2 х 1,0 (h) = 6,8 м3/ + /веранда 19 м2 х     

1,0 (h) = 19 м3/ Итого: 25,8 м3/ расценка как обратная засыпка грунта - 1 м3 = 300 руб./                      

(вручную ориент. 8 м3)

м
3 8 300 2 400

4 Разравнивание, проливка, трамбовка грунта, площадок крыльца и веранды (без учёта ступеней) м
2 25,8 80 2 064

5

Устройство бетонирования "армопояса" с изготовлением и установкой арматурных каркасов 

/арматура диам. 14 мм/ и установкой опалубки /35,7 м.п. х 0,4 (шир.) х 0,4 (выс.) = 5,7 м3/                            

(без учёта ступеней)

м
3 5,7 3 500 19 950

6

Устройство гравийно-песчаной подготовки толщ. 100 мм под устройство монолитной плиты по 

верху "армопояса" и под устройство "армопоясов" /25,8 м2 (веранда + крыльцо) + 17,0 м2 

("армопояса") = 42,8 м2/

м
2 42,8 100 4 280

I - Работы

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

(общестроительные работы)

по устройству фундаментов крыльца и веранды дома отм. 0.000; отм. -0.050 …
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п. Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость, руб.
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7
Объём уточнить                

по факту

Устройство монолитных участков перекрытий /толщ. 150-200 мм/ крыльца и веранды по 

"армопоясу" отм. 0.000; отм. -0.050 с изготовлением арматурных каркасов /арматура диам.            

14 мм/ и установкой опалубки (без учёта ступеней) /25,8 м2 х 0,18 (средняя толщ.) = 4,6 м3/

м
3 4,6 3 500 16 100

8

Устройство бетонирования нижнего "армопояса" с изготовлением и установкой арматурных 

каркасов /арматура диам. 14 мм/ и установкой опалубки ("связать" сваи ступеней лестницы и 

сваи площадки) /6,9 м.п. х 0,4 (шир.) х 0,4 (выс.) = 1,1 м3/

м
3 1,1 3 500 3 850

Итого: 74 544

Разгрузка, складирование, подноска материалов; уборка мусора 5% 3 727

Итого: 78 271

Накладные расходы 10% 7 827

Итого: /работы/ 86 098

1
Арматура А-III диам. 14 мм (для буронабивных свай; "армопоясов"; монолитных 

перекрытий) /ориент. 1.400 м.п. х 1,21 кг = 1.694 кг/ 1,7 тонн/ цена ориент./
тонна 1,7 35 000 59 500

2 Вязальная проволока (для вязки арматуры) /ориент./ 1 200

3 Электроды /1 пачка - 5 кг/ пачка 1 750 750

4 Бетон М-250 /для свай; "армопоясов"; перекрытий/ м
3 19 3 100 58 900

5 Доставка бетона рейс 4 2 800 11 200

6 Грунт с доставкой /ориент. 20 м3/ цена примерно/ 12 000

7 Наличие Доски для опалубки

8 Крепёж для опалубки /ориент./ 1 500

9 Буроям /ориент./ час 4 1 400 5 600

10 Погрузчик (для засыпки грунтом) /ориент./ 3 000

Итого: 153 650

Транспортные расходы (отчёт по факту) /ориентировочно/ 6 000

Итого: /материалы, транспорт, механизмы/ 159 650

Работы и Материалы 245 748

II - Материалы; транспорт; механизмы (поставка Заказчика или Подрядчика по согласованию с Заказчиком по отчётам)

Работы, неучтенные в смете, оплачиваются отдельно по договоренности сторон
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________________________ _________________________________

"______" ___________________ 2015 г. "______" ___________________ 2015 г.

Работы и Материалы _____________________________________________________________ 299 715 руб.

Работы ________________________________________________________________________ 135 055 руб.

на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7

1
Объём уточнить                        

по факту

Разработка песка и грунта вручную с перемещением песка и грунта тачкой до 30 м (подсыпка 

около дома, где эркер) /под устройство подвального помещения/ 5,5 х 3,5 х 2,0 = 38,5 м3/
м

3 38,5 1 000 38 500

2
Устройство армированного бетонного пола /толщ. 100 мм/ с укладкой арматурной сетки           

диам. 5-6 мм (основание под ФБС и пол в помещении) /3,0 х 5,0 = 15 м2/
м

2 15 350 5 250

3 Изготовление и установка закладных деталей под установку швеллеров №24 шт. 3 600 1 800

4
Изготовление + монтаж (вручную) конструкций швеллеров №24 (4,65 м.п.)                                                           

и балок №25 (4,6 м.п.) Итого: 9,25 м.п. /250 кг/
тонна 0,25 35 000 8 750

5
Объём уточнить                        

по факту
Монтаж блоков ФБС (400 мм) /ориент. 12 шт./ шт. 12 450 5 400

6
Заделка раствором швов и выбоин в блоках ФБС с добавлением "Кальматрона"                                                

(со стороны грунта)
м

2 14,4 100 1 440

7
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции горячим битумом (или мастикой) на 2 раза 

(со стороны грунта)
м

2 14,4 220 3 168

8
Объём уточнить                        

по факту

Выемка песка из гаража под отметку устройство бетонного пола и утепления                                                  

/48,3 м2 х 0,2 (h) = 9,7 м3/; засыпка песком пазух ФБС после устройства гидроизоляции                                  

/(5,5 + 3,5) х 0,5 (шир.) х 2,0 (выс.) = 9 м3/ расценка обратной засыпки 1 м3 = 300 руб./

м
3 9,7 300 2 910

I - Работы

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5

(общестроительные работы)

по устройству подвального помещения в гараже дома под ГСМ …
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п. Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость, руб.
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9 Проливка основания из песка под устройство утепления и бетонного пола м
2 52,5 30 1 575

10
Объём уточнить                        

по факту

Устройство утепления пола гаража экструдированным пенополистеролом толщ. 100 мм                            

с пропенкой где надо монтажной пеной; укладка по утеплителю п/э плёнки с проклейкой швов 

скотчем под устройство армированного бетонного пола

м
2 52,5 135 7 088

11
Объём уточнить                        

по факту

Устройство армированного бетонного пола и ж/б плиты (средняя толщ. 170 мм)                                      

с изготовлением арматурного каркаса с ячейкой 200х200 и установкой опалубки под устройство 

ж/б плиты (арматура диам. 14 мм) /67,5 м2 х 0,17 (толщ.) = 11,5 м3/

м
3 11,5 3 500 40 250

12 Приготовление раствора вручную (для монтажа ФБС) /ориент. 1 м3/ м
3 1 800 800

Итого: 116 931

Разгрузка, складирование, подноска материалов; уборка мусора 5% 5 847

Итого: 122 777

Накладные расходы 10% 12 278

Итого: /работы/ 135 055

1 Арматурная сетка (диам. 5-6 мм) /ориент./ 4 500

2 Арматура А-III диам. 14 мм /ориент. 800 м.п. х 1,21 кг = 968 кг/ 1,0 тонн/ цена ориент./ тонна 1 35 000 35 000

3 Вязальная проволока /ориент./ 1 200

4 Электроды /1 пачка - 5 кг/ пачка 1 750 750

5 Металл для закладных деталей (конструкции швеллеров и балок) /ориент./ 3 000

6 Отрезные диски по металлу /ориент./ 800

7 Наличие Балка, швеллер

8 Блоки ФБС (в ассортименте) /цена средняя/ шт. 12 1 550 18 600

9 "Кальматрон" + гидроизоляция (для ФБС) /ориент./ 4 000

10 Экструдированный пенополистерол /ориент. 5,6 м3/ м
3 5,6 4 400 24 640

11 Монтажная пена /ориент. 6 баллонов/ бал. 6 320 1 920

II - Материалы; транспорт; механизмы (поставка Заказчика или Подрядчика по согласованию с Заказчиком по отчётам)
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12 П/э плёнка м.п. 30 35 1 050

13 Скотч /ориент./ 500

14 Наличие Песок; цемент; известковый раствор

15 Бетон М-250 м
3 13 3 100 40 300

16 Доставка бетона рейс 3 2 800 8 400

17 Наличие Фанера, доска /для опалубки/

18 Крепёж для опалубки /ориент./ 2 000

Итого: 146 660

Транспортные расходы (отчёт по факту) /ориентировочно/ 18 000

Итого: /материалы, транспорт, механизмы/ 164 660

Работы и Материалы 299 715

www.grad54.ru

grad-54@mail.ru

Работы, неучтенные в смете, оплачиваются отдельно по договоренности сторон

Ремонтно-строительная фирма "А Град"

209-16-92  (офис)

8-913-905-1215  (Андрей Алексеевич, директор)
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