

5		Устройство кровли						
5.1.	Устройство стропильной системы	м2	264,50		750	-	198 375	198 375
5.3.	Пиломатериал	м3	11,30	8500		96 050	-	96 050
5.4.	Монтаж мауэратов	мп	50,00		350	-	17 500	17 500
5.5.	Пиломатериал	м3		8500		-	-	-
5.6.	Устройство потолка чернового доска 25 мм	м2	80,36	250	350	20 090	28 126	48 216
5.7.	Устройство пола чернового доска 40 мм	м2	80,36	400	400	32 144	32 144	64 288
5.8.	Устройство обрешетки наружной и внутренней	м2	527,00	175	250	92 225	131 750	223 975
5.9.	Пиломатериал	м3	3,35	8500		28 475	-	28 475
5.10.	Rockwool Лайт Баттс 200 мм	м3	43,50	2500	200	108 750	8 700	117 450
5.11.	Пароизоляция	м2	215,00	35	90	7 525	19 350	26 875
5.12.	Ветрозащита	м2	264,50	30	90	7 935	23 805	31 740
5.13.	Крепеж	комплект	1,00	39 923		39 923	-	39 923
5.14.	Монтаж металлочерепицы СуперМонтерей	м2	264,50	325	350	85 963	92 575	178 538
	Итого Кровля					519 079	552 325	1 071 404
	15% накладные транспортные, непредвиденные							160 711
	Всего по главе 5							1 232 115
	Материалы и механизмы							1 558 001
	Работы							1 370 763
	Всего							2 921 795