
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2018г. "____" _______________2018г.

на 

Основание:Договор подряда №  от "__" февраля 2018 года

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на   1     квартал  2018г.

на ед. всего
на единицу 

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

5 ГЭСН01-01-111-02 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов 2

1000 м2 

спланированной 

поверхности

0,12 25800 3096

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 129 15,48 200 3096

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

40%*0,3

10%*0,2

371,52

61,92

3529,44

7 ГЭСН01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,05 35420 1771

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 154 7,7 230 1771

___________________________2357,031

___________________________498,784

_______________________________________________________________________________________________2276,44

Сметная стоимость в 

текущих (прогнозных) 

ценах, руб.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 17/2

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

                                       Раздел 1. Земляные работы

Обоснование

Индивидуальный жилой дом 3-20b

Общестроительные работы

Кол.

№ пп Наименование Ед. изм.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Земляные работы, выполняемые ручным способом:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

20%*0,3

10%*0,2

106,26

35,42

1912,68

4867

477,78

97,34

3529,44

1912,68

5442,12

4867

477,78

97,34

5442,12

9 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в деле

0,121 453200 54837,2

З Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 700 84,7 230 19481

Затраты труда машинистов чел.час 18 2,18 200 436

1. 111301 Вибраторы поверхностные м-час 48 5,81 350,00

100,00

2033,50

581,00

З 2. 401-9021 Бетон В7,5 м3 102 12,34 2700 33318

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

30%*0,3

10%*0,2

1805,56

401,24

62042,51

10 ГЭСН06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных 

плоских

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в деле

0,41 1047495 429472,95

З Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 900 369 300 110700

Затраты труда машинистов чел.час 28,78 11,8 200 2360

1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

м-час 0,98 0,4 2000,00

50,00

800,00

20,00

2. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,005 0,00205 57000 116,85

З 3. 204-9001 Арматура т 10 4,1 42000 172200

З 4. 401-9021 Бетон В20 м3 101,5 41,62 3500 145670

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                                       Раздел 2. Фундаменты

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

30%*0,3

10%*0,2

9964,81

2214,4

489347,56

14 ГЭСН11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев ПГС 1 м3 подстилающего 

слоя

53 1120 59360

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.час 2,5 132,5 200 26500

Затраты труда машинистов чел.час 0,55 29,15 200 5830

З 1. 408-9136 ПГС м3 1 53 620 32860

Полы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

23%*0,3

10%*0,2

1828,5

530

66647,5

15 ГЭСН26-01-041-01 Изоляция изделиями из пеноплэкса стен прямоугольных 1 м3 изоляции 1,45 11154,4 16173,88

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 18,17 26,35 200 5270

Затраты труда машинистов чел.час 0,34 0,49 200 98

1. 121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,41 0,59 500 295

2. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,34 0,49 1500 735

3. 101-0079 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-

55/60

т 0,07 0,1015 30000 3045

4. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0039 0,005655 46000 260,13

5. 102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0,05 0,0725 8200 594,5

З 6. 104-9166 Пеноплэкс м3 0,98 1,421 4200 5968,2

Теплоизоляционные работы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,3

70%*0,2

1580,79

737,7

19972,54

16 Калькуляция 18-3 Устройство гидроизоляции м2 276 178 49128

Д Затраты труда рабочих чел.час 0,14 38,64 200 7728

Д 1. Изопласт м2 1 276 150 41400

Теплоизоляционные работы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,3

70%*0,2

2318,4

1081,92

58738,32

608972,03

674285,11

17498,06

4965,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Фундаменты :
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1 2 3 4 5 6 7 8

551390,07

66647,5

78710,86

696748,43

500733,66

3873,15

170279,19

17498,06

4965,26

696748,43

18 ГЭСН10-01-021-03 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: 

каменным с накатом из досок

100 м2 перекрытий 1,68 69256,2 116350,42

Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел.час 129,71 217,91 320 69731,2

Затраты труда машинистов чел.час 3,31 5,56 200 1112

1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.-ч 1,98 3,33 2000 6660

2. 331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 0,6 1,01 350 353,5

3. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1,33 2,23 1500 3345

4. 101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 111 186,5 30 5595

5. 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-

350

м2 52,5 88,2 30 2646

6. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0025 0,0042 46000 193,2

7. 102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта

м3 0,17 0,2856 8200 2341,92

8. 102-0048 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта

м3 1,85 3,108 8200 25485,6

Деревянные конструкции:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,3

63%*0,2

24685,16

8786,24

155260,99

19 ГЭСН10-01-022-03 Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми 

твердыми толщиной 5мм

100 м2 потолков 1,68 32830,5 55155,24

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 67,1 112,73 200 22546

Затраты труда машинистов чел.час 0,54 0,91 200 182

1. 331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 0,67 1,13 350 395,5

З 2. 101-0684 Плиты древесноволокнистые ОСП  толщиной 9 мм 1000 м2 0,105 0,1764 180000 31752

3. 101-1805 Гвозди строительные т 0,006 0,01008 46000 463,68

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Фундаменты

                                       Раздел 3. Перекрытия

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Теплоизоляционные работы

  Итого

    В том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8
Деревянные конструкции:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

118%*0,3

63%*0,2

7981,14

2840,75

70809,48

20 ГЭСН11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 1,68 45284,2 76077,46

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 66,71 112,07 200 22414

Затраты труда машинистов чел.час 1,86 3,12 200 624

1. 331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 0,9 1,51 350 528,5

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0262 0,04402 46000 2024,92

З 3. 203-9150 Доски 40 vv м3 3,71 6,233 8200 51110,6

Полы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

23%*0,3

10%*0,2

1546,6

448,29

86042,41

247583,12

265824,7

34212,91

12075,28

226070,48

86042,41

312112,89

139852,08

11280,36

114692,26

34212,91

12075,28

312112,89

21 ГЭСН08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних0 при высоте этажа 

до 4 м

1 м3 кладки 14,7 4201,7 61764,99

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 5,21 76,59 300 22977

Затраты труда машинистов чел.час 0,4 5,88 200 1176

1. 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0,0005 0,00735 8200 60,27

З 2. 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,234 3,44 2800 9632

З 3. 404-9032 Кирпич керамический, рядовой т.шт 0,395 5,807 5000 29035

4. 411-0001 Вода м3 0,44 6,468 10 64,68

  Итого по разделу 3 Перекрытия

                                       Раздел 4. Стены и перегородки

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Перекрытия :

  Деревянные конструкции

  Полы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%*0,3

80%*0,2

8409,25

3676,18

79668,75

22 ГЭСН08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок (за 

вычетом проемов)

0,58 69753,2 40456,86

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 170,17 98,7 200 19740

Затраты труда машинистов чел.час 4,22 2,45 200 490

1. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т м-час 0,11 0,06 1500,00

100,00

90,00

6,00

2. 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0,016 0,00928 8200 76,1

3. 204-9038 Арматура класса А-1 т 0,09 0,0522 42000 2192,4

З 4. 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 2,3 1,334 2800 3735,2

З 5. 404-9032 Кирпич керамический, рядовой т.шт 5,04 2,923 5000 14615

6. 411-0001 Вода м3 0,3 0,174 10 1,74

Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%*0,3

80%*0,2

7227,07

3159,38

53936,53

22,1 ГЭСН08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте 

этажа до 4 м

1 м3 кладки 51,7 4270,5 220784,85

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 5,4 279,18 300 83754

Затраты труда машинистов чел.час 0,4 20,68 200 4136

1. 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0,0005 0,02585 8200 211,97

З 2. 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,24 12,41 2800 34748

З 3. 404-9032 Кирпич керамический, рядовой т.шт 0,394 20,37 5000 101850

4. 411-0001 Вода м3 0,44 22,75 10 227,5

Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%*0,3

80%*0,2

30653,96

13400,64

285394,08

22,2 Калькуляция 14-

13

Облицовка стен кирпичом м2 209 1425,6 297950,4

Д Затраты труда рабочих чел.час 4 836 200 167200

Д 1. Кирпич облицовочный, т.шт 0,055 11,5 10000 115000

Д 2. 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,0165 3,449 2800 9657,2

Д 3. Арматура кг 0,7 146,3 42 6144,6
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Конструкции из кирпича и блоков:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

122%*0,3

80%*0,2

61195,2

26752

405510,16

22,3 ГЭСН26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопл'rcf: стен прямоугольных 1 м3 изоляции 37,5 6624,4 248415

З Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 7 262,5 200 52500

Затраты труда машинистов чел.час 0,34 12,75 200 2550

1. 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,34 12,75 1500 19125

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0039 0,1463 46000 6729,8

З 3. 101-9663 Болты анкерные шт 3 112,5 3 337,5

4. 102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0,05 1,875 8200 15375

З 5. 104-9166 Пеноплэкс м3 0,98 36,75 4200 154350

Теплоизоляционные работы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%*0,3

70%*0,2

15750

7350

298033,5

23 ГЭСН06-01-035-01 Устройство поясов: в опалубке 100 м3 железобетона в 

деле

0,068 1142737,5 77706,15

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 1016,26 69,11 350 24188,5

Затраты труда машинистов чел.час 72,31 4,92 200 984

1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.-ч 0,84 0,06 2000 120

2. 040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 208,25 14,16 300,00

100,00

4248,00

1416,00

3. 111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 49,09 3,34 350,00

100,00

1169,00

334,00

4. 101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,25 0,017 48000 816

5. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,25 0,017 57000 969

6. 101-1805 Гвозди строительные т 0,037 0,002516 46000 115,74

7. 102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

м3 0,81 0,05508 8200 451,66

8. 203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 77,9 5,297 712 3771,46

З 9. 204-9001 Арматура т 6,2 0,4216 42000 17707,2

З 10. 401-9021 Бетон В20 м3 101,5 6,902 3500 24157

11. 411-0001 Вода м3 0,12 0,00816 10 0,08

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

30%*0,3

10%*0,2

2334,32

518,74

87757,45
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947078,25

1029873,73

125569,81

54856,93

824509,52

298033,5

87757,45

1210300,47

634765,34

24751,58

372113,1

125569,81

54856,93

1210300,47

24,1 Калькуляция №17 Устройство кровель из металлочерепицы цветной м2 264,5 1868,37 494183,87

Д Затраты труда рабочих чел.час 4,25 1124,13 230 258549,9

Д 1. 17-001 Стропильная система м3 0,0416 11 9500 104500

Д 2. 17-002 Обрешетка доска обрезная 25 мм  шириной 150 ммтолщиной м2 0,017 4,497 9500 42721,5

Д 3. 17-003 Металлочерепица м2 1 264,5 300 79350

Д 4. 17-004 Крепеж кг 0,67 177,2 51 9037,2

Кровли:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

120%*0,3

65%*0,2

93077,55

33611,34

656218,03

25 ГЭСН11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 0,8 45284,2 36227,36

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 66,71 53,37 200 10674

Затраты труда машинистов чел.час 1,86 1,49 200 298

1. 331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 0,9 0,72 350 252

2. 101-1805 Гвозди строительные т 0,0262 0,02096 46000 964,16

З 3. 203-9150 Доски 40 vv м3 3,71 2,968 8200 24337,6

Полы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

23%*0,3

10%*0,2

736,48

213,47

40972,57

530411,23

569551,76

                                       Раздел 5. Кровля

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итоги по разделу 4 Стены и перегородки :

  Конструкции из кирпича и блоков

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Стены и перегородки

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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93814,03

33824,81

656218,03

40972,57

697190,6

300077,41

252

269222,35

93814,03

33824,81

697190,6

2338911,63

2544402,3

271572,59

105819,62

5442,12

696748,43

312112,89

1210300,47

697190,6

2921794,51

1575428,49

40157,09

931173,9

271572,59

105819,62

2921794,51

Мтого за 1 м2 общей площади 15076,33906

№ п.п Код ресурса Наименование Ед. изм. Кол-во

1 1 Затраты труда рабочих... чел.час 1998,77

2 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 92,4

  Итого

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

  Итого по разделу 2 Фундаменты

  Итого по разделу 3 Перекрытия

  Итого по разделу 4 Стены и перегородки

  Итого по разделу 5 Кровля

  ВСЕГО по смете

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

          Ресурсы подрядчика

                  Трудозатраты

    В том числе:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Кровля

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Кровля :

  Кровли

  Полы

  Итого

    В том числе:
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3 1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.час 132,5

4 1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел.час 217,91

5 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 355,77

6 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)... чел.час 648,62

7 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 112,73

8 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 69,11

9 1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 288,85

10 2 Затраты труда машинистов чел.час 101,38

11 21141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т...

м-час 3,79

12 40502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 14,16

13 111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 3,34

14 111301 Вибраторы поверхностные м-час 5,81

15 121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,59

16 331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 4,37

17 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т... маш.-ч 15,53

18 Арматура кг 146,3

19 Изопласт м2 276

20 Кирпич облицовочный, т.шт 11,5

21 101-0079 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик 

марки БНМ-55/60

т 0,1015

22 101-0684 Плиты древесноволокнистые ОСП  толщиной 9 мм 1000 м2 0,1764

23 101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,017

24 101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 186,5

25 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01905

26 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный 

марки ТГ-350

м2 88,2

27 101-1805 Гвозди строительные т 0,233731

28 101-9663 Болты анкерные шт 112,5

29 102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта

м3 0,2856

30 102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1,9475

31 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0,04248

32 102-0048 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта

м3 3,108

                  Машины и механизмы

                  Материалы
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33 102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

м3 0,05508

34 104-9166 Пеноплэкс м3 38,171

35 17-001 Стропильная система м3 11

36 17-002 Обрешетка доска обрезная 25 мм  шириной 150 ммтолщиной м2 4,497

37 17-003 Металлочерепица м2 264,5

38 17-004 Крепеж кг 177,2

39 203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 5,297

40 203-9150 Доски 40 vv м3 9,201

41 204-9001 Арматура т 4,5216

42 204-9038 Арматура класса А-1 т 0,0522

43 401-9021 Бетон В... м3 60,862

44 401-9021    - Бетон В7,5 м3 12,34

45 401-9021    - Бетон В20 м3 48,522

46 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 20,633

47 404-9032 Кирпич керамический, рядовой т.шт 29,1

48 408-9136 ПГС м3 53

49 411-0001 Вода м3 29,40016

Составил 

Проверил 
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