
ед.изм Кол-во

материалы 

механизм ы
работ

материалов 

механизмов
 работ

1 2 3 4,00           5 6 7 8 9

1

1.1. Планировка вручную м2 120,00       50 -                6 000          6 000               

1.2.

Разработка грунта 

вручную м3 5,50           400 -                2 200          2 200               

Итого земляные работы -                8 200          8 200               

15% накладные 

транспортные, 

непредвиденные -                1 230          1 230               

Всего по главе 1 9 430               

2

2.1. Бетон В20 м3 41,00         3 500          3 000    143 500      123 000      266 500           

2.2. Бетон В7,5 м3 11,80         3 000          2 700    35 400        31 860        67 260             

2.3. Пеноплекс м3 1,45           4 200          700        6 086          1 014          7 100               

2.4. Арматура кг 5 053,80    42                5            212 260      25 269        237 529           

2.5.

Гидроизоляция 2 слоя 

изопласт м2 147,00       150             50          22 050        7 350          29 400             

2.6. ПГС,  м3 м3 53,00         700             200        37 100        10 600        47 700             

2.7. Фундамент ФМ-1

2.8. Бетон В20 м3 0,30           3 500          2 500    1 050          750              1 800               

2.9. Бетон В7,5 м3 0,05           3 000          2 500    150              125              275                  

02 окт Арматура кг 16,40         42                5            689              82                771                  

Итого фундаменты 458 284      200 050      658 335           

15% накладные 

транспортные, 

непредвиденные 98 750             

Всего по главе 2 757 085           

Фундамент ФМ-1 железобетонная плита  250 мм 

Цена ед, руб Стоимость рублей
Наименование затрат№ Итого, рублей

Земляные работы



3

3.1.
Устройство стен 

кирпичных 250 мм м3 66,60         2700 -                179 820      179 820           

3.2. Кирпич рядовой т.шт 26,60         6000 159 600      -                159 600           

3.3.
Устройство облицовки из 

кирпича м2, 187,00       1500 -                280 500      280 500           

3.4. Отделочный кирпич т.шт 9,96           11000 109 613      -                109 613           

3.5. Раствор м3 22,88         3200 73 216        -                73 216             

3.6. Rockwool Лайт Баттс м3 31,14         2500 700 77 850        21 798        99 648             

3.7. Кладочная сетка м2 275,00       33 9 075          -                9 075               

3.8.
Монтаж жб перемычек шт 60,00         850 700 51 000        42 000        93 000             

3.9.
Монтаж металл 

перемычек шт 20,00         310 1200 6 200          24 000        30 200             

3.10. Гибкие связи анкера шт 1 325,00    10 13 250        -                13 250             

Итого стены 499 804      548 118      1 047 922        

15% накладные 

транспортные, 

непредвиденные 157 188           

Всего по главе 3 1 205 110       

4

4.1. Установка лаг 100х200 м3 2,40           8500 750 20 400        1 800          22 200             

4.2.

Устройство потолка 

чернового доска 25 мм м2 80,36         250 350 20 090        28 126        48 216             

4.3.

Устройство пола 

чернового доска 40 мм м2 80,36         400 400 32 144        32 144        64 288             

Итого перекрытие 72 634        62 070        134 704           

15% накладные 

транспортные, 

непредвиденные 20 206             

Всего по главе 4 154 910           

Устройство стен кирпичных

Устройство перекрытия на отм +2,700



5

5.1.

Устройство стропильной 

системы м2 264,50       750 -                198 375      198 375           

5.3. Пиломатериал м3 11,30         8500 96 050        -                96 050             

5.4. Монтаж мауэратов мп 50,00         350 -                17 500        17 500             

5.5. Пиломатериал м3 8500 -                -                -                    

5.6.

Устройство потолка 

чернового доска 25 мм м2 80,36         250 350 20 090        28 126        48 216             

5.7.

Устройство пола 

чернового доска 40 мм м2 80,36         400 400 32 144        32 144        64 288             

5.8.

Устройство обрешетки 

наружной и внутренней м2 527,00       175 250 92 225        131 750      223 975           

5.9. Пиломатериал м3 3,35           8500 28 475        -                28 475             

5.10.

Rockwool Лайт Баттс 200 

мм м3 43,50         2500 200 108 750      8 700          117 450           

5.11. Пароизоляция м2 215,00       35 90 7 525          19 350        26 875             

5.12. Ветрозащита м2 264,50       30 90 7 935          23 805        31 740             

5.13. Крепеж комплект 1,00           39 923        39 923        -                39 923             

5.14.

Монтаж 

металлочерепицы 

СуперМонтерей м2 264,50       325 350 85 963        92 575        178 538           

Итого Кровля 519 079      552 325      1 071 404        

15% накладные 

транспортные, 

непредвиденные 160 711           

Всего по главе 5 1 232 115       

Материалы и механизмы 1 558 001        

Работы 1 370 763        
Всего 2 921 795       

Устройство кровли


